SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel :

ČR - Státní úřad inspekce práce, Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava 

zastoupená :

Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem – generálním inspektorem 

IČ :


75046962

Bankovní spojení : 
Česká národní banka

Číslo účtu : 

916-1024821/0710

telefon:

553 696 154 

fax:


553  626 672 
 

e-mail:


opava@suip.cz  

( dále jako „objednatel“ )

Zhotovitel : …………………………………………

zastoupený:  ………………………………………..

sídlo : ……………………………………………….

IČ : ……………………………………………………..

DIČ :  ……………………………………………….

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u …………………………………………

bankovní spojení : …………………………………….

č.ú. : ……………………………….

tel./fax : …………………………………

e-mail: ……………………………….

mob: …………………………………

( dále jako „zhotovitel“)

Článek I.
Předmět díla

1.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu a za sjednanou cenu, na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a v termínu stanoveným smlouvou. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele změnit rozsah předmětu veřejné zakázky, kterou si vyhradil ve výzvě k podání nabídek (odst. 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky) za podmínek, že při záměně některých technologických řešení nedojde k vícenákladům, které by šly na vrub zhotovitele. 
2.  Předmětem díla jsou stavební práce na objektu Oblastního inspektorátu pro Středočeský kraj,Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr a nabídkového rozpočtu, podaného v souladu s výzvou  k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „OIP Středočeský kraj – rekonstrukce kotelny“, který tvoří přílohu č. 1  a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen dílo) a dále v souladu s předanou projektovou dokumentací. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt, ve kterém je prováděna rekonstrukce kotelny je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 12418/2188 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., 
o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. 
Článek II.

Provedení díla

1. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné splnění předmětu díla, tedy provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, technologií a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
     Součástí provedení díla je též:

· provedení prací nezbytných k provedení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele,

· veškeré práce a dodávky souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (v místech dotčených stavbou),

· péče o nepředané objekty a konstrukce stavby

· zajištění a provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem) vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, 

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci, a to zejména podmínek pravomocného stavebního povolení 
Č.j.: UMCP 1 177622/2011 ze dne 19. 12. 2011, které nabylo právní moci dne 22 12. 2011.

Další podmínky pro provádění díla, které případně vyplynou z podmínek stavebního povolení nebo podmínek ohlášení stavby budou doplněny dodatkem této smlouvy.

1. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

· do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

· ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označený nápisem „beze změn“,

· každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

Článek III.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo dle zadání veřejné zakázky na svůj náklad a své nebezpečí v termínu max. do 30 pracovních dnů od data předání staveniště. Termín zahájení plnění je shodný s termínem předání staveniště. Věcný a časový průběh prací je zpracován v příloze č. 2 - Harmonogram postupu prací, který je zpracovaný zhotovitelem a je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá staveniště ve stavu způsobilém k provedení díla ve sjednaném termínu. 
  3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu dokončení, a úhrady platby za dílo nebo část díla, v návaznosti na přidělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo včetně činností uvedených v čl.II této smlouvy je stanovena jako cena smluvní a činí bez DPH ……………………………Kč, DPH ve výši 20% činí …….………………… Kč. Celková cena včetně  DPH činí …………………………... Kč. Tato cena je v souladu s předloženým nabídkovým rozpočtem, který je přílohou č.1 
a tvoří nedílnou  součást  této  smlouvy. Odchýlit se od této ceny lze pouze na základě písemného dodatku. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

· změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;

· změny sazby DPH; 

· v případě prokazatelné nutnosti realizace dalších dodávek a stavebních prací nutných k řádnému dokončení díla nad rámec původního zadání nebo v případě změny technického řešení a to vždy pouze se souhlasem objednatele.
Dodatek musí být odsouhlasen a podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
 2. Objednatel neposkytuje zálohy, platby budou probíhat v českých korunách. Realizované práce budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném ukončení a předání díla po předchozím projednání s technickým dozorem investora (dále jen TDI) a oprávněným zástupcem objednatele.  Nedílnou součástí této faktury budou kopie dokladů dokazující realizaci provedených prací podepsané TDI a pověřeným zástupcem objednatele. 

Každá faktura bude označena názvem akce„ OIP Středočeský kraj – rekonstrukce kotelny“. Fakturami vystavovanými 1x měsíčně, budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce a dodávky ve výši dle skutečnosti v daném měsíci a objednatelem uhrazeny. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení díla a po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi objednatelem převzato. Součástí faktury musí být soupis zbývajících provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány a rozpočet oceněný dle jednotlivých parametrů akce. Tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele, vykonávajícím technický dozor investora.

4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla, nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním závazku vůči objednateli podle této smlouvy. Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností dle zadávací dokumentace.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu  provedených  prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu
Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště. V protokolu bude popsán stav staveniště. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předá staveniště prosté práv třetích osob a ve stavu, který umožňuje zahájení díla a řádné pokračování v něm. Pokud nebude objednatelem předáno staveniště prosté práv třetích osob a ve stavu, který umožňuje zahájení díla a řádné pokračování v něm, není zhotovitel v prodlení s plněním díla.

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek 3 pracovní dny předem. 

3. Stanovisko objednatele k zakrytí díla je zajištěno prostřednictvím TDI a je (objednatel je povinen stanovisko vydat bez zbytečného odkladu) nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek provedeno formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek, nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel není oprávněn předmětné práce a dodávky zakrýt, ale musí zajistit náhradní termín kontroly.

5. V případě, kdy dílo nebo část nebude souhlasit s projektovou dokumentací či pokyny    objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě nedostatky odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.

7.  Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi i v prostorách dotčených stavbou 

      a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Pracovníci zhotovitele budou užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci díla.

8.  Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele, eventuálně zdraví pracovníků  

     a návštěvníků objednatele, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením předpisů a norem pro poskytování služeb, používáním přístrojů a prostředků neodpovídající platným normám.

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez          písemného souhlasu objednatele.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky ve smyslu § 551 a §552 obchodního zákoníku.

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností prováděných v souvislosti s plnění jeho závazků dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

13. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace dílo proti krádeži.

15. Zábor potřebných ploch k realizaci díla si zajistí zhotovitel sám.
Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději do 15 dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  přejímacího  řízení  všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vedle nich též další doklady.
Jsou to zejména:

a)   projekt skutečného provedení předávaného díla ve 2 vyhotoveních v  grafické podobě

      a jedno vyhotovení digitální formě na CD nosiči. 

b)   zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, veškerých zkouškách 

      předepsaných  projektovou  dokumentací,  příslušnými   předpisy,  normami  a  touto

      smlouvou,

c)   zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a dalšími osobami 
d)   stavební deníky,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (přejímací protokol), ve kterém se mimo jiné uvede: 

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla
c) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,

d) výsledek přejímacího řízení,

e) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

4. Pokud objednatel odmítne převzít předávané dílo, uvede se v protokolu, že objednatel dílo nepřevzal, včetně důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě obou stran provést pouze v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel dílo nepřevzal. V případě, že objednatel oprávněně dílo ani v opakovaném přejímacím řízení nepřevzal, opakuje se přejímací řízení v celém rozsahu. 

5. Dílo je považováno za provedené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou dokončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předchozího stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

6.  Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. IX. této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, včetně případných předem oboustranně odsouhlasených víceprací. 
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky. Náklady na odstranění takovýchto vad a nedodělků nese až do vyjasnění zhotovitel.

9. S ohledem na ustanovení § 542 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na objednatele přechází vlastnické právo k dílu postupně, a to od okamžiku zahájení díla zhotovitelem. Dílo je tedy ve výlučném vlastnictví objednatele. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Článek VII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede od převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 
    Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

Článek VIII.

Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. I této smlouvy záruku v délce 60  měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. Tato záruka za jakost platí pro všechny části, součásti a příslušenství díla. Na ostatní materiály se vztahují záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil.  Záruční doba začne běžet dnem následujícím po dni převzetí díla nebo dnem následujícím po dni, kdy byl zhotovitel připraven dílo předat. Podmínky záruky jsou uvedeny v technickém a montážním listě, které jsou nedílnou součástí předávacího  protokolu díla. V případě vzniklé garanční závady bude oběma stranami souhlasně stanoven způsob a postup odstranění závad.

1. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího  z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady nebo nedodělku písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele .................................................................................... tel. ………………….....................  . 
Zhotovitel je následně povinen do 2 pracovních dnů od prokazatelného oznámení zahájit reklamační řízení.

4. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vad bude zhotovitelem pořízen zápis. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vad, popis způsobu jejich odstranění, případně výši slevy.

5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady, nebo nedodělku díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady a to v tomto pořadí:

a)   bezplatné odstranění vad
b) úhradu nákladů na odstranění vad v případě, kdy tak neučiní sám, 

c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady,

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu škod v případě neodstranitelné vady,

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady za účasti oprávněného zástupce objednatele. V případě, že v průběhu reklamačního řízení bude reklamace vady nebo nedodělku uznána jako oprávněná, je zhotovitel povinen zahájit bezodkladné práce na odstranění vady. Jestliže jde o vadu běžnou, je povinen ji odstranit bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů.

7. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění uznané reklamované vady, nebo nedodělku ani do    5 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od vystavení faktury objednatele zhotoviteli.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Vedle uplatňovaných nároků z vad díla má objednatel nárok na náhradu škody.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodá dílo, nebo jeho část řádným způsobem a v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s plněním a nevzniká mu povinnost k úhradě smluvní pokuty, dojde-li k prodlení z důvodů na straně objednatele či z klimatických důvodů, které neumožňují zhotoviteli dílo provádět. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením zhotovitele.

2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení z dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele zaplatit fakturu.

3.
Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu objednatele z Ministerstva práce a sociálních věcí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je objednatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den následující po dni pracovního klidu.

4. Dále si smluvní strany ujednaly následující smluvní pokuty:

          a) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 10 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

                          b) Za prodlení se svoláním reklamačního řízení ve výši 5 000 Kč za každý započatý    den prodlení.

           c) Za prodlení s termínem odstranění záručních vad a nedodělků dohodnutých       v reklamačním řízení, a to ve výši 10 000 Kč za každou vadu a den prodlení.

5. Uplatnění nároků objednatele na úhradu shora uvedených smluvních pokut nevylučují  uplatnění jeho nároků na náhradu škody.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě skutečností vyplývajících ze zákona, z této smlouvy, nebo ujednání z této smlouvy. Každá ze stran smlouvy je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. 

3. Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní strany je dotčená smluvní strana povinna se k odstoupení vyjádřit v tom smyslu, zda důvod k odstoupení uznává či neuznává.

4. V případě kladného, či záporného stanoviska k odstoupení musí smluvní strany provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku anebo zdraví osob. Do vyřešení sporu o tom, zda k odstoupení došlo či nedošlo, nese náklady spojené s těmito opatřeními ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

5. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace,

d)   nastane vyšší moc, která na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury vyšší než-li 30 dnů po sjednané době splatnosti v čl. IV , odst. 2. této smlouvy. 
Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je zapotřebí podpisů obou smluvních stran, resp. jejich statutárních zástupců či osob k tomuto jednání zmocněných nebo oprávněných pod bodem 7. tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se ve smyslu ust § 262 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními tohoto zákona a ostatními souvisejícími právními předpisy.

5. V průběhu realizace předmětu plnění má objednatel povinnost obeznámit Ministerstvo práce a sociálních věcí o každé změně, která má vliv na finanční prostředky a na závazné indikátory, parametry a termíny, včetně písemného zdůvodnění požadované změny a předložení návrhů smluvních dokumentů. Tímto se i zhotovitel zavazuje, že neprodleně oznámí objednateli každou změnu, která má vliv na finanční prostředky a na závazné parametry, a termíny včetně písemného zdůvodnění požadované změny a předloží nově zpracovaný rozpočet členěný dle jednotlivých parametrů akce a návrh dodatku SoD. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

7.  Odpovědní zástupci :

     Za objednatele :

       - ve věcech smluvních : 

Mgr. Ing. Rudolf Hahn – generální inspektor SÚIP

       - ve věcech technických :
Ing. Miroslav Margot (stavební část)






Ing. Jan Šobora (elekto část)







Pan Jaromír Drda (plyn)

  - technický dozor investora:
bude upřesněn po výběrovém řízení před započetím 





stavebních prací





Za dodavatele :

       - ve věcech smluvních :     …………………. …………………..

       - ve věcech technických :  ………………………………………
       - stavbyvedoucí :
               ………………………………………
8. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Seznam příloh:
Příloha č. 1- výkaz výměr včetně nabídkového rozpočtu (vypracovaný 




zhotovitelem)



 
Příloha č. 2 - harmonogram prací a dodávek včetně platebního 





          kalendáře (vypracovaný zhotovitelem)




Příloha č. 3 - kopie pravomocného stavebního povolení 






           Č.j.: UMCP1 177622/2011 
V …………………… dne ……………


V Opavě dne   …………….

Zhotovitel:






Objednatel:
......................................................                                        ...................................................











Mgr. Ing. Rudolf Hahn









         generální inspektor  SÚIP


